Przetarg nieograniczony na budowe hali przemystowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Czestochowa, ul. Ekonomiczna 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
dla zamowienia o wartosci mniejszej od kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamoéwien publicznych.

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z ustawg Prawo zamédwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawa Pzp.

1.

Zamawiajacy: Agencja Rozwoju Regionalnego w Czestochowie S.A., 42-202
Czestochowa, Aleja Najswietszej Maryi Panny 24, lok. 8, tel. 34 360-56-88, faks 34
360-57-47, e-mail: arr@arr.czestochowa.pl, http://www.arr.czestochowa.pl.
Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiajacy bedzie stosowal procedure, o ktéorej mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp.

Przedmiotem zamowienia jest Budowa hali przemystowej wraz z zapleczem
socjalno-biurowym oraz niezbedna infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Czestochowa,
ul. Ekonomiczna 5.

3.1.Zakres robot budowlanych:

— budowa hali przemystowej, sktadajacej sie z dwdéch segmentéw A i B wraz
z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbedng infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu w Czestochowie na dziatce nr 296/34 obreb 0419
jedn. ewid. Miasto Czestochowa, przy ul. Ekonomicznej;

— zaplecze socjalno-biurowe zaprojektowano jak parterowe, niepodpiwniczone
z dachem ptaskim;

—  budynek podzielony zostat na dwie czesci A i B, ktére moga funkcjonowac jako
dwa niezalezne przedsiebiorstwa. W kazdej czesci zaprojektowana zostata
cze$¢ biurowa, zaplecze dla pracownikéw oraz cze$¢ produkcyjna - hala.
Kazda czes¢ socjalno-biurowa sktada sie z pomieszczen przeznaczonych dla
pracownikdéw hali, tj. jadalni i szatni z weztami sanitarnymi oraz czesci
administracyjnej sktadajacej sie z pomieszczen biurowych, serwerowni, kacika
socjalnego oraz toalet;

— czes¢ pomieszczen zaprojektowana zostata jako wspodlna dla catego budynku.
Sa to pomieszczenia kottowni i hydroforowi;

— czes$¢ produkcyjno-magazynowa bedzie jednokondygnacyjna, sktadajaca sie
z hali Ai B z dachem dwuspadowym.

— powierzchnia zabudowy 2.344,50 m?;

—  kubatura brutto 21.063,90 m3;

- wysokos$c¢ czesci produkcyjno-magazynowej — 10,4 m;

—  wysokos¢ czesci socjalno-biurowej — 4,5 m.

3.2.Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia okreslajq:

- dokumentacja projektowa sktadajaca sie z projektow budowlanych,
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Dokumentacja ta jest zatacznikiem do ogtoszenia o przetargu i jest dostepna
na stronie internetowej zamawiajgcego;

- w przypadku gdyby wykonawca nie posiadat dostepu do internetu, musi to
zgtosi¢ zamawiajgcemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa bedzie
udostepniana (wypozyczana) wykonawcom w celu sporzadzenia oferty;

- wykonawca przygotowujac oferte opiera wyceng na podstawie witasnych
kalkulacji ilosci robot. W zakres zamdwienia wchodzg wszystkie roboty, ktore
nalezy zrealizowac by przedmiot zamodwienia osiggnat gotowos¢ do uzytkowania
i zostat wykonany nalezycie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg
budowlang;

— jezeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektorych
materiatdbw lub urzadzen znaki towarowe, patenty Iub pochodzenie -
Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie
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materiatéw lub urzadzen rownowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzgce
od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe
i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane
przez wykonawce, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez
zamawiajgqcego. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych
producentéw stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zaméwienia.
Pod pojeciem ,,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” zamawiajacy
rozumie wymagania dotyczace materiatéw lub urzadzen zawarte w ogdlnie
dostepnych Zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentéw.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktédw ma wytacznie
charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) Ilub konkretny produkt przy opisie przedmiotu
zamoéwienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rébwnowazne
o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym
kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach;
Zamawiajacy dopuszcza rownowazne rozwigzania konstrukcyjne hali
stalowej, przy czym w takim wypadku obowiazek przygotowania
zamiennego projektu i uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowe
obciaza Wykonawce. Wszystkie koszty z tym zwigzane obciazaja
Wykonawce. Zmiana ta nie moze by¢ podstawa do przedluzenia
terminu realizacji zadania.
Kody numeryczne Wspdlnego Stownika Zamodwien CPV:
v 45000000-7 Roboty budowlane;
v" 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
v 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych;
v" lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;
v' 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
v' 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

4. Termin wykonania zamoéwienia:
a) rozpoczecie - w dniu nastepnym po podpisaniu umowy;
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia - do 32 tygodni od dnia
podpisania umowy.
5. Warunki udziatu w postepowaniu:
5.1.niepodleganie wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Wykonawcy, wspolnikdw konsorcjum oraz innych podmiotéw, na ktérych zasoby
powotuje sie wykonawca.
5.2.niepodleganie wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 2), 3) i 4) ustawy Pzp, tzn. zamawiajacy wykluczy wykonawce:

1)

2)

3)

ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie
wykonat zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych srodkéw dowodowych;

jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17
ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiajacym;

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajacego;

c) cztonkami komisji przetargowej;

d) osobami, ktére ztozyty oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a;
ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie
wykonat w istotnym stopniu wczesniejszag umowe w sprawie zamoéwienia
publicznego lub umowe koncesji, zawartg z zamawiajacym, o ktérym mowa
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5.3.

5.4

w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia
odszkodowania.

UWAGA:

Powyzsze przestanki skutkujgce wykluczeniem wykonawcy z postepowania

dotycza nie tylko wykonawcy, ale takze kazdego ze wspdlnikow konsorcjum oraz

kazdego podmiotu, na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca w celu spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu.

Posiadanie doswiadczenia niezbednego do wykonania przedmiotu zamowienia,

tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakonczenia w okresie ostatnich pieciu lat

przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy - w tym okresie, co najmniej:

1) dwdch robét budowlanych budowy lub rozbudowy hal produkcyjnych lub
magazynowych w konstrukcji stalowej o powierzchni uzytkowej min.
2.000 m? kazda;

2) dwéch roboét ogdélnobudowlanych o wartosci min. 4.000.000,00 zi
brutto kazda.

Ww. warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli jego elementy sktadowe (ppkt

1 i 2) tego warunku byly zrealizowane w jednym kontrakcie, jak rowniez
w osobnych kontraktach.

UWAGA:

W zwiazku z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp: ,W odniesieniu do warunkéw

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia,

wykonawcy mogq polegac¢ na zdolnosciach innych podmiotédw, gdy podmioty te
zrealizuja roboty budowlane Iub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci
sa wymagane.”

W zwiazku z tym, w sytuacji gdy powyzszy warunek bedzie spetniany nie

przez wykonawce lub wspodlnikdw konsorcjum, a przez ,inny podmiot”, to

~podmiot” ten musi by¢ podwykonawca tej czesci przedmiotu zamodwienia

(odpowiednio budowy hali lub/i robét ogélnobudowlanych).

.Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia, ktore bedg

skierowane przez wykonawce do realizacji zamoéwienia, tj.:
1) osoba, ktéra bedzie peinié¢ funkcje kierownika budowy, posiadajaca:

— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

— minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu samodzielnych
funkgcji;

— technicznych w budownictwie liczac od dnia uzyskania uprawnien
budowlanych;

— doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy na min. dwéch
zakonczonych zadaniach polegajacych na wykonaniu robét
ogolnobudowlanych o wartosci min. 4.000.000,00 zt brutto;

2) osobg, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika montazu, posiadajaca

— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen;

—  minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe w petnieniu samodzielnych
funkcji;

— technicznych w budownictwie liczac od dnia uzyskania uprawnien
budowlanych;

— doswiadczenie na stanowisku kierownika montazu ukonczonych dwdch hal
produkcyjnych lub magazynowych w konstrukcji stalowej o powierzchni
uzytkowej min. 2 000 m? kazda;

3) osoba, ktora bedzie peilni¢ funkcje kierownika robot sanitarnych,
posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych;
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4) osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika robét elektrycznych,
posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
UWAGA:
Kierownik budowy, montazu oraz kierownicy robdt powinni posiada¢ uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 . poz. 831)
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogq rowniez wykonywac
osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze
zm.).
5.5.Znajdujq sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy, tj.:
1) posiadaja srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa o tacznej kwocie
w wysokosci co najmniej 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych);
2) posiadaja dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote co
najmniej 5.000.000,00 zt (stownie: pie¢ miliondw ztotych).
UWAGA:
Dla wartosci wykazanych (w dokumentach i oswiadczeniach skfadanych w celu
potwierdzenia spefniania warunkéw udzialu w postepowaniu) przez wykonawce
w walucie innej niz ziote, zamawiajacy przyjmuje przelicznik wg $redniego kursu
NBP z dnia publikacji ogtoszenia o niniejszym postepowaniu. Jezeli w tym dniu nie
bedzie opublikowany $redni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej
tabeli przed wszczeciem postepowania.
6. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajgacych spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
6.1.Aktualne na dzien skiadania ofert oswiadczenie wypetnione w zakresie
wskazanym w punkcie 5 SIWZ:
1) os$wiadczenie wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania,
zawarte w druku OFERTA;
2) oswiadczenie wykonawcy dotyczace spetniania warunkow  udziatu
w postepowaniu, zawarte w druku OFERTA.
Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp ,W przypadku wspdlnego ubiegania sie
0 zamowienie przez wykonawcdw, oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcdw
wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie. Dokument ten musi potwierdzac
spefnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.” Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy
Pzp ,Wykonawca, ktdry powotuje sie na zasoby innych podmiotédw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkdw udziatu w postepowaniu
(...) 2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu (...)".
6.2.Wykaz robot budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w zatgczniku
nr3 do SIWZ, spetniajacych wymagania okreslone w punkcie 5.3 SIWZ
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na
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rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddw okreslajacych

czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji

o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje

badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdérego roboty

budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne
dokumenty.

6.3.Wykaz os6b, zgodny ze wzorem zamieszczonym w zataczniku nr 4 do SIWZ,
skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
spetniajgcych wymagania okreslone w punkcie 5.4. SIWZ wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamodwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami.

6.4.Informacja banku lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych s$rodkéw finansowych Ilub
zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz

1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert.

6.6.Dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjna okreslona
przez zamawiajacego.

6.7.Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow,
musi udowodni¢ zamawiajacemu, 2ze realizujac zamoéwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia. Z dokumentu

(np. zobowigzania) musi wynika¢ w szczegodlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamédwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

6.8.Dokumenty, ktére wykonawcy musza ztozy¢ w ofercie:

1) wypetniony druk OFERTA, stanowigcy zatlacznik nr 2 do niniejszej
specyfikacji. Do oferty nalezy dotaczy¢ aktualne dokumenty potwierdzajace
status prawny wykonawcy, np. odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej. Oferta nie musi zawierac
tych dokumentéw w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawce, ze sg
one dostepne w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami
internetowymi ogolnodostepnych i bezptatnych baz danych. Upowaznienie
osO6b podpisujacych oferte musi bezposrednio wynikaé¢ z ww.
dokumentow.

Druk OFERTA musi ponadto zawiera¢ oswiadczenie wykonawcy w zakresie
wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.
2) peinomocnictwo (jezeli dotyczy).
Upowaznienie oséb podpisujacych oferte musi bezposrednio wynikac¢
z dokumentéw dotaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny
wykonawcy, to do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo w formie
oryginatu lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do
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reprezentowania wykonawcy/éw ubiegajacego/cych sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego.
W przypadku skiadania oferty wspoélnej przez kilku przedsiebiorcow
(tzw. konsorcjum) wspdlnicy muszg ustanowi¢ petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Do oferty nalezy dotaczy¢
stosowne petnomocnictwo, podpisane przez osoby upowaznione do skfadania
o$wiadczen woli kazdego ze wspdlnikdow;

3) dokument (np. zobowigzanie), o ktorym mowa w punkcie 6.7. SIWZ,
zlozony w oryginale, sporzadzony zgodnie z zatqcznikiem nr 6 do SIWZ;

4) dowod wptaty wadium.

6.9.Dokumenty wymienione w punktach 6.2.-6.6. wykonawcy beda musieli ztozy¢
na kazde 2zadanie zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym
i w formie okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 wraz ze
zmiang z dnia 17 pazdziernika 2018 r. - Dz.U. z 2018, poz. 1993 i 16 grudnia
2019 r. - Dz.U. z 2019, poz. 2447).

W prowadzonym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane bedq drogg elektroniczng. W przypadku, gdyby wykonawca
nie posiadat poczty elektronicznej musi to zgtosi¢ zamawiajacemu. W takiej sytuacji
porozumiewanie bedzie nastepowato za pomocg faksu. Strona, ktéra otrzymuje
dokumenty lub informacje pocztg elektroniczng, lub wyjatkowo faksem, zobowiagzana
jest bez wezwania strony przekazujacej dokument lub informacje do
niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za date powziecia wiadomosci uwaza sie dzied, w ktoérym strony postepowania

otrzymaty informacje za pomoca_poczty elektronicznej lub faksu.

Do porozumiewania sie z wykonawcami upowaznione sa nastepujace osoby:
— w zakresie procedury przetargowej - Maciej Szecowka, tel. 34-360-56-88,

faks 34-360-57-47, e-mail: arr@arr.czestochowa.pl,
— w zakresie przedmiotu zaméwienia - tukasz Lichosik, tel. 730-813-114.,
e-mail: arr@arr.czestochowa.pl.

Zamawiajacy wymaga ztozenia wadium w wysokosci 100.000,00 zi (stownie: sto

tysiecy ztotych 00/100).

Wadium nalezy wnies¢ w terminie do dnia 21.05.2020 r. do godz. 12°°,

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 310).

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wpfaci¢ na rachunek zamawiajgcego:

71 1050 1142 1000 0022 7660 5710.

Wadium w innej formie niz pienigdz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w oddzielnej

kopercie oznaczonej ,oryginat wadium”, ktéra bedzie zatgczona do oferty (wewnatrz

opakowania oferty) a kserokopie potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przez osoby
uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu wykonawcy dotaczy¢ do oferty.

Wadium wniesione przez jednego ze wspolnikow konsorcjum w imieniu

catego konsorcjum uwaza sie za wniesione prawidiowo.

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni.

. Oferta ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim i pod rygorem niewaznosci w formie

pisemnej. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ zlozone wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Zamawiajacy nie wyraza zgody na sktadanie ofert
w postaci elektronicznej.
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11.

12.

Na opakowaniu oferty nalezy zamiesci¢ nastepujaca informacje: , Oferta
przetargowa na: , Budowa hali przemystowej wraz z zapleczem socjalno-
biurowym oraz niezbedna infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem
terenu inwestycji w lokalizacji Czestochowa, ul. Ekonomiczna 5”. Prosze nie
otwieraé¢ przed 21.05.2020 r. godz. 12.10" oraz dodatkowo doktadny adres
i miejsce ztozenia oferty, tj.:

Agencja Rozwoju Regionalnego w Czestochowie S.A.,

Aleja Najswietszej Maryi Panny 24, lok. 8

42-202 Czestochowa

W przypadku braku ww. danych zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za

zdarzenia mogace wynikna¢ z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty

przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku sktadania oferty pocztg lub
pocztg kurierska - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Na opakowaniu oprdcz powyzszego opisu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

Oferty nalezy sktadaé¢ w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiajacego, w terminie

do dnia 21.05.2020 r. do godz. 12.00.

Oferty zostana otwarte w dniu 21.05.2020 r. o godz. 12.10 w siedzibie

Zamawiajacego, Aleja NajSwietszej Maryi Panny 24, lok. 8.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2019 . poz. 1145) ten

rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujgco:

§ 1. Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgacy zamowienie
nie moze zadac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkoéw, ktdrej nie mozna byto przewidzied,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujacemu zamdwienie razaca strata, sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzaé umowe.

W zwiazku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty

niezbedne do zrealizowania zaméwienia wynikajace wprost z dokumentacji

projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji
projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej
lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia.

Beda to miedzy innymi nastepujace koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wykonania

wszelkich robdét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia

i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wykonania wszelkich robot

przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania,

zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), wywozu odpaddéw, odwodnienia wykopdw,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany
gruntu, zageszczenia gruntu, przekopow kontrolnych, wykonania ewentualnych
przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, odtworzenia drog

i chodnikdéw zniszczonych w trakcie prowadzenia robot, petnej obstugi geodezyjnej

wraz z inwentaryzacja powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej,

koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego po zakonczeniu realizacji robét budowlanych i innych czynnosci
wynikajacych z umowy, jak réwniez wszelkich innych niezbednych do wykonania

i prawidiowej eksploatacji przedmiotu zamdwienia, a takze koszt uzyskania wszelkich

uzgodnien i decyzji w tym uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

W ramach ceny oferty nalezy uwzglednic tylko sprzet ppoz. oraz wyposazenie

tazienek obejmujace dostawe i montaz:

—  luster,

- pojemnikow na mydto,

- pojemnikow na reczniki papierowe,
- pojemnikow na papier toaletowy,

- szczotki do WC,

- wieszakow na reczniki.
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13.

14.

15.

Skutki finansowe jakichkolwiek wad (btedéw) w dokumentacji projektowej obcigzajq

wykonawce zamowienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore

mogg wptynaé na cene zamowienia. W zwigzku z powyzszym zaleca sie szczeg6towe

sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot jak rowniez przysztego placu budowy.

Cena ofertowa ulegnie zwiekszeniu tylko w sytuacjach okreslonych w § 2 ust. 3 wzoru

umowy, czyli w sytuacji zmiany stawki VAT. Zmniejszenie ceny ofertowej nastgpi

w przypadku zrezygnowania przez zamawiajacego z wykonywania czesci (elementéw)

przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich

wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujgacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu

umowy, a wiec wystgpienia tzw. ,robot zaniechanych” rozumianych jako odstgpienie

od czesci przedmiotu zamdwienia.

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej beda:

— cena ryczattowa brutto - 60%;

- dlugosc¢ okresu gwarancji — 40%.

Oferty nieodrzucone oceniane bedg wedtug wzoru:

(Cmin/Cb * 60%)*100 + (Gb/36 * 40%)*100 = liczba punktow

gdzie:

Cmin - najnizsza cena sposréd ofert nieodrzuconych;

Cb - cena oferty rozpatrywanej;

Gb - liczba miesiecy dodatkowej gwarancji powyzej wymaganego terminu

podstawowego, tj. powyzej 36 miesiecy w ofercie rozpatrywanej.

(Przyktad: zaoferowano gwarancje 36 miesiecy, wiec Gb=0; zaoferowano gwarancje

37 miesiecy, wiec Gb=1; zaoferowano gwarancje 38 miesiecy, to Gb=2; zaoferowano

gwarancje 72 miesiecy, to Gb=36);

36-maksymalna liczba miesiecy dodatkowej gwarancji powyzej wymaganego terminu

podstawowego, tj. powyzej 36 miesiecy w ofercie o najdiuzszej gwarancji;

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiajacego wynosi

36 miesiecy.

Zamawiajacy dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 72 miesiecy.

36 miesieczny okres gwarancji otrzyma 0 punktéw jako podstawowy, wymagany przez

zamawiajqcego.

Brak wpisu dot. dtugosci okresu gwarancji w druku OFERTA bedzie traktowany przez

zamawiajqcego jako 36 miesieczny okres gwarancji.

Zaoferowany przez wykonawce okres gwarancji dtuzszy niz 72 miesiecy nie bedzie

dodatkowo punktowany.

Okres rekojmi za wady jest zrownany z okresem udzielonej gwarancji jakosci.

Liczba punktow obliczona wg powyzszego wzoru zostanie przyznana poszczegdlnym

ofertom.

Z wykonawcg, ktory ztozy najkorzystniejszg oferte zostanie podpisana umowa. Termin

zawarcia umowy zostanie okreslony w informacji o wynikach postepowania. Termin ten

moze ulec zmianie w przypadku ztozenia odwotania przez ktéregos z wykonawcéw.

O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po

zakonczeniu postepowania odwotawczego.

Zamawiajacy bedzie wymagat od wykonawcy, ktéry ztozy najkorzystniejszg oferte,

zlozenia przed podpisaniem umowy lub najpozniej w dniu jej podpisywania,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto

podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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16.

17.

18.

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 310);

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na rachunek Zamawiajacego:

71 1050 1142 1000 0022 7660 5710.

Zabezpieczenie w innej formie niz pieniadz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu

w siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia

z naleznosci za czesciowo wykonanej roboty budowlane.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz tre$¢ dokumentu

stanowigcego zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 151 ustawy Pzp.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno

wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zapfaci, na rzecz zamawiajacego

w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na

pierwsze wezwanie zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez

koniecznosci sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robét lub
usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen
wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

Z wykonawcg, ktory ztozy najkorzystniejszg oferte zostanie zawarta umowa, ktérej

wzor stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikaciji.

W prowadzonym postepowaniu majq zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI

ustawy Pzp - Srodki ochrony prawnej. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp odwotanie

przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamodwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujacego;

4) opisu przedmiotu zamoéwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

W odniesieniu do odwotan zastosowanie majg takze nastepujgce przepisy wykonawcze

do ustawy Pzp, tj.:

1) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postepowania przy rozpoznawaniu odwotan (j.t. Dz.U. z 2018 r,
poz. 1092 ze zm.);

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokosci oraz sposobu pobierania wpisu od odwotania oraz rodzajéw kosztéw
w postepowaniu odwotawczym i sposobu ich rozliczania (j.t. Dz.U. z 2018 r,
poz. 972).

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia
srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1320 oraz Dz.U. z 2018 ., poz. 1991).

Zgodnie z art. 181 ustawy Pzp:

1) Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do whniesienia
odwotania poinformowa¢ zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on
zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na
podstawie art. 180 ust. 2.

2) W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza
czynnos¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcow
W sposOb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

3) Na czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 2, nie przystuguje odwotanie,
z zastrzezeniem art. 180 ust. 2.

Pozostate informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej znajduja sie

w Dziale VI ustawy Pzp - ,,Srodki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.
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19

20.

21.
22.

23.
24,
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiajgcego znajdujq sie
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.
Rozliczenia pomiedzy zamawiajagcym a przysztymi wykonawcami zamowienia odbywac
sie bedg w ztotych polskich. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
Zamawiajacy nie okresla w opisie przedmiotu zamoéwienia wymagan zwigzanych z
realizacjg zaméwienia, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie nakfada na wykonawce obowigzku osobistego wykonania przez
wykonawce kluczowych czesci zamowienia.
Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, sg zgodne z wymogami ustawy Pzp oraz zostaty
uszczegdtowione w § 10 wzoru umowy. Poza tym w tresciach uméw musza by¢
zawarte zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce i dalszego
podwykonawce do przedstawiania zamawiajacemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy wykonawcay,
podwykonawca i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, wykonawca zobligowany
bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usuniecie. Ponadto wykonawca zobowiazany bedzie do przedstawienia
zamawiajacemu, przed data koncowego rozliczenia z zamawiajacym -
najpozniej] na dzien poprzedzajacy ostateczna zaptate, oswiadczenia,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zaptaty naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla
zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich

projektéw umow oraz zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na

roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosc¢.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie

podlegaja obowigzkowi przedkfadania zamawiajacemu, jezeli ich wartosc jest mniejsza

niz 10 000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 9% oraz wyzsza niz 10%

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

31.1.Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osdb wykonujgcych
wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy
o prace. Wymoédg ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymaog nie
dotyczy m.in. nastepujgcych o0sob: projektantow, kierujacych budowg,
wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcdédw materiatéw budowlanych.
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy
sytuacji, w ktorej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
osobiscie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca
dziatalnos¢ gospodarcza, wspolnicy spotki cywilnej).

31.2.W zwigzku z powyzszym wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez te osoby przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnianie
tych os6b na umowe o prace, np.

1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;
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32.

2) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

3) inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

oraz zakres obowigzkow pracownika.

Pracodawca musi by¢ wykonawca Iub jeden ze wspdlnikow konsorcjum,

zgtoszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby,

ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie bedg mogty wykonywac

pracy z winy wykonawcy.

31.3.Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co

zostanie ustalone przez zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy
upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy),
wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca
zaptaci zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez wykonawce lub jego
przedstawicieli.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informuje, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Agencji Rozwoju
Regionalnego w Czestochowie S.A., jest Agencja Rozwoju Regionalnego
w Czestochowie S.A. z siedziba: Aleja Najswietszej Maryi Panny 24, lok. 8, 42-202
Czestochowa;

we wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem udostepnionych danych
osobowych moze sie Pani/Pan kontaktowaé¢ z Inspektorem Ochrony Danych
Agencji Rozwoju Regionalnego w Czestochowie S.A. pod adresem e-mail:
daneosobowe@arr.czestochowa.pl lub na adres siedziby Agencji Rozwoju
Regionalnego w Czestochowie S.A. z siedzibg: Aleja NajsSwietszej Maryi Panny 24,
lok. 8, 42-202 Czestochowa;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu zwigzanym 2z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktdérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (dalej
ustawa Pzp) oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie
przepiséw prawa;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamédwienia,
a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
caty czas trwania umowy. Dane beda nastepnie przechowywane w celach
archiwalnych, przez okres, ktéry wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych, chyba ze przepisy
szczegolne stanowig inaczej;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane

W sposob zautomatyzowany i nie bedq profilowane;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych¥*;

Cc) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Cc) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawga prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowacé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiern umowy
w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu
oraz jego zatacznikow

**wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panistwa cztonkowskiego.

Zataczniki do specyfikacji:

1) umowa (wzor);

2) druk "OFERTA" - do wypetnienia przez wykonawcow i zataczenia do oferty;

3) wykaz wykonanych robét budowlanych spetniajgcych wymagania okreslone
w punkcie 5.3. specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia - do wypeinienia
przez wykonawcéw i przekazania zamawiajacemu na kazde jego
wezwanie;

4) wykaz oséb, ktérymi dysponuje wykonawca i ktore beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zamodwienia, spetniajgcych wymagania okreslone w punkcie 5.4
SIWZ - do wypelnienia przez wykonawcow i przekazania Zamawiajacemu
na kazde jego wezwanie;

5) zobowigzanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamodwienia w trybie art. 22a ust. 1
ustawy Pzp - do wypelnienia przez inne podmioty i zatlaczenia do oferty;

6) dokumentacja bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego: ponizsza dokumentacja
stanowi zatgqcznik do ogtoszenia o przetargu i jest dostepna na stronie internetowej
zamawiajacego pod adresem:

a) projekt budowlany;
b) projekty wykonawcze;
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

WzOR UMOWY

N .
zawartejwdniu .............. pomiedzy Agencja Rozwoju Regionalnego w Czestochowie
S.A. z siedzibg w Czestochowie przy Alei Najswietszej Maryi Panny 24, lok. 8,
NIP: 5730108310, zwang dalej ,Zamawiajagcym”, ktorg reprezentuje:
= 1 =
z siedzibg
NIP: (e , zwang dalej Wykonawcg, ktérg reprezentuja:

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogtoszonego w Biuletynie Zamowien

Publ

icznych wdniu .......ccooeiiiiiennnn. [sZoTs I \\ | , 0 nastepujacej tresci.

g1
Przedmiotemm umowy jest ,Budowa hali przemystowej wraz z zapleczem
socjalno-biurowym oraz niezbedna infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Czestochowa,
ul. Ekonomiczna 5” w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie budynku zgodnie
Z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki oraz wykonaniem
przytaczy.

Opis przedmiotu zamodwienia okresla zataczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa, specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zapisach pomiedzy dokumentacjg projektowgq
a specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych przyjmuje sie,
ze prawidiowe i obowigzujgce sq zapisy umieszczone w dokumentacji projektowej.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi na dzien odbioru
koncowego przepisami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych roboét bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumiec¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem)
»Fozwigzan zamiennych”, o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,Roboty zamienne”
to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentaciji
projektowej, ale w sposdb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji
projektowej, czyli na podstawie ,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania).
W przypadku gdy ,roboty zamienne” proponowane sg przez Wykonawce robdt,
zobowigzany jest on przedstawi¢ projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych
zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajgcego i Projektanta. W przypadku gdy ,rozwigzanie zamienne”
zaproponowane przez Wykonawce wymagato bedzie uzyskania zamiennego
pozwolenia na budowe, to do jego uzyskania zobowigzany jest Wykonawca. Wszystkie
koszty z tym zwigzane leze¢ bedg po stronie Wykonawcy.

Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w nastepujacych sytuacjach:

a) pojawity sie na rynku materiaty lub urzgdzenia nowszej generacji pozwalajace na
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10.

zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

b) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanym przede wszystkim
odmiennymi warunkami gruntowymi;

c) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w ofercie
lub dokumentacji projektowej;

d) zastosowane jako ,zamienne” materiaty lub urzadzenia posiadajg nie gorsze
parametry techniczne niz materiaty lub urzadzenia zaoferowane w ofercie
przetargowej Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji projektowej jako
przyktadowe. W przypadku gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie
przetargowej Wykonawcy lub nie byly wskazane w dokumentacji projektowej jako
przyktadowe parametry ,zamiennikdw” nie moga by¢ gorsze niz parametry
zamienianych produktow opisane w dokumentacji projektowej;

e) wystgpita koniecznosci dostosowania parametrow technicznych lub innych
elementdéw obiektu do wymagan przysztego najemcy (Uzytkownika).

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw)
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych czesci nalezy rozumiec jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od
czesci przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od
czesci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonane w wyniku odstgpienia od czesci
przedmiotu zamowienia w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Roboty takie bedg rozliczane zgodnie z zasadami okreslonymi w § 2
ust. 4 niniejszej umowy, czyli tak samo jak w sytuacji catkowitego odstgpienia od
przedmiotu umowy.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 do 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
przedstawione w Protokole koniecznosci przygotowanym przez te strone umowy, ktéra
wnosi o dang zmiane. Protokdot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w ust. 3 do 5, oraz musi by¢
potwierdzony przez Nadzoér Inwestorski i Nadzér autorski i zatwierdzony przez strony
umowy.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie spowodujg zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktow podanych w ofercie

przetargowej Wykonawcy lub podanych jako przyktadowe w dokumentacji projektowej

tylko w nastepujacych sytuacjach:

a) zamiany wynikajacej z koniecznosci wykonania ,robot zamiennych”, czyli
w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 litera ,a” ,b” ,d” i ,e"” niniejszego paragrafu
oraz

b) niedostepnosci na rynku zaréwno produktu zaoferowanego w ofercie Wykonawcy,
jak rowniez produktu podanego jako przyktadowy w dokumentacji projektowej.
Taki fakt Wykonawca zobowigzany jest udowodnié, a Nadzér Inwestorski i Nadzér
autorski potwierdzi¢c na piSmie. Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonac
zatwierdzenia zamiany produktu bez zbednej zwtoki, nie pézniej niz w ciggu 7 dni
od przedstawienia nowych materiatdw do aprobaty, a brak odpowiedzi
Zamawiajacego w tym terminie oznaczac bedzie wyrazenie takiej aprobaty.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie

do 14 dni od daty podpisania umowy kosztorysow opracowanych metodg kalkulacji

szczegotowej (we wzorze umowy wystepujg pod pojeciem ,kosztorysy ofertowe”).

Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementéw, jak rowniez cena

catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny

tych samych sktadnikéw cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) muszg byc¢ takie same dla
wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robdét. Tak
opracowane kosztorysy bedg podstawg do rozliczania ewentualnych ,dodatkowych
robot budowlanych”, o ktérych mowa w § 2 niniejszej umowy, czyli robdt
wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego”, ktére
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11.

zostang zlecone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez zawarcie
aneksu do umowy poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci
i dokumentacji projektowej je opisujacej.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

§2
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, réwne cenie ofertowej brutto przedstawionej

w ofercie Wykonawcy w Wersji ceueesss , W wysokosci:

brutto ....oovviiii z,

SHOWNIE: it e

w tym podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi kwote:
............................................... z,

] (01110 =
wartos¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi:
............................ zt,

stownie: .............

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak

rowniez w niej nieujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig

z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym wystepujacym na placu

budowy, a bez ktorych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi

ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego

w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem

ryczattowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie moga zmienié

kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 3, 4 i 5

niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 zostanie odpowiednio zmienione w przypadku

ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robét przewidzianych w dokumentacji

projektowej, a wiec odstgpienia przez Zmawiajacego od czesci przedmiotu umowy

(tzw. ,roboty zaniechane”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy), sposob

obliczenia wartosci tych robot, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie

nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej
czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych roboét i odliczona
od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku gdy ten sposdb wyliczenia
bylby za bardzo niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia
niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce, w oparciu oodpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy

Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdt

budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia

podstawowego”), ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

a) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robdt, o ktéorych mowa w niniejszym
paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu
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zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie

protokdt koniecznosci potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez

Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione

zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie

wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami

Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi;

b) rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu ,zamdwienia podstawowego”, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktéorych mowa
w niniejszym paragrafie, odbywac sie bedzie na podstawie faktur wystawianych po
ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora Nadzoru), lecz nie czesciej niz
w okresach miesiecznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt
oraz kosztorysu wykonanego, w oparciu o nastepujqce zatozenia:

— ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z ,kosztorysow ofertowych”,
o ktéorych mowa w §1 ust. 10, a ilosci wykonanych w tym okresie robot -
z ksigzki obmiaru;

— w przypadku gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie
ofertowym” cen jednostkowych, roboty te rozliczcone bedg na podstawie
kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. ceny skfadnikow cenotwoérczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny
jednostkowe materiatéw (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztow
ogdéinych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodq kalkulacji szczegdtowej;

b. w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o zapisy w podpunkcie ,a”, brakujgce ceny materiatow (M) i sprzetu (S)
zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania;

c. podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte
w wyzej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje Katalogédw Nakfadéw Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§3

1. Rozliczanie robdét objetych przedmiotem niniejszej umowy bedzie sie odbywato
fakturami czesciowymi za elementy robdt ujete w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, zatwierdzonym
przez Zamawiajacego, i fakturg koncowg. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie
realizacji umowy prawo do uzgodnionej z Wykonawcg zmiany harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora
Nadzoru danego elementu (etapu) robot, i regulowane bedg w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanego
elementu robdt.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura
koncowa bedzie pfatna w terminie 30 dniowym od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 9% oraz wyzsza
niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty,

”

dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .................. zdnia ......... .
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10.

Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robdt, dostaw Ilub ustug
wykonanych przez dany podmiot oraz wartos$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.
Ogodlna wartos$¢ srodkdéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢
rowna wartosci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany
przez wszystkich podwykonawcdéw, bez wzgledu na fakt, czy wystepujg w tym wykazie,
czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania
bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zatacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy
wystepujacy na zatgczniku ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania jest pisemne os$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, wraz
z dokumentem  bankowym  potwierdzajacym przelew Srodkdw na  konto
podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu,
przed datg korncowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej na dzien poprzedzajacy
ostateczng zaptate, oswiadczenia, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak os$wiadczen
bedzie skutkowat wstrzymaniem zapfaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego, wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 16 umowy, beda
potracane z faktur Wykonawcy.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.

Zgtaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, przedstawianie projektéw
umoéw, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp.,
bedzie odbywato sie zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (dalej Pzp): art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; art. 143b (umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegajg
obowigzkowi przedktadania Zamawiajagcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz
10.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw Iub ustug. Termin na
zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi
14 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgtaszania uwag, o ktorych mowa
w art. 143c ust. 4, wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym, w tresciach umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy
zobowigzujace Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do
przedstawiania Zamawiajacemu protokotow odbioréw czesciowych i koncowych
podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku gdy w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usuniecie.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2191).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od
towaroéw i ustug VAT (* niepotrzebne skresli¢).

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 6
niniejszej umowy jako wlasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej
z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen finansowych w ramach
wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Rachunek jest zgtoszony do
....................................... (wskaza¢ Urzad Skarbowy) i widnieje w wykazie
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podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

§4

1. W przypadku zmiany, rezygnacji badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie
realizacji umowy, ktéra dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w ofercie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Pzp - Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie,
spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w SIWZ w trakcie postepowania
0 udzielenie zamodwienia.

2. W zwigzku z trescig art. 22a ust. 4 Prawa zamoéwien publicznych, okres$lajaca ze:
»W odniesieniu do warunkdw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy mogq polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, gdy
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci
sq wymagane”, a wiec w sytuacji gdy okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ warunki
udziatu w postepowaniu dotyczace tych zdolnosci spetniaty za Wykonawce ,inne
podmioty”, to ,podmioty” te muszgq wykonac te czesci zamdwienia.

§5

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ,Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak wiec wymog
ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymdg nie dotyczy wiec, miedzy innymi,
0s0b: kierujacych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow
budowlanych.

2. W zwigzku z powyzszym Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru os$wiadczenie o zatrudnieniu
pracownikdw na umowe o prace, zawierajace dane dotyczace ilosci pracownikéw,
z podaniem zakresu obowigzkéw. Pracodawcg musi by¢é Wykonawca lub jeden ze
wspolnikdéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca
lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyzszego dokumentu, osoby, ktére
muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie bedg wpuszczane na plac budowy,
a wiec nie bedq mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

3. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywa¢ osoba
niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru,
Zamawiajacego, jego przedstawicieli lub inng instytucje kontrolng (np. PIP, ZUS),
osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
tytutem kary umownej kwote w wysokosci 10-krotnej kwoty brutto minimalnego
wynagrodzenia za pracg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatkg sporzadzong przez inspektora nadzoru Ilub przedstawicieli
Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce Ilub jego
przedstawicieli.

§6
1. Termin wykonania i odbioru robot ustala sie nastepujaco:
a) rozpoczecie robdt - w dniu nastepnym po przekazaniu Wykonawcy placu budowy;
b) zakoniczenie catosci robot i odbidr - w ciagu 32 tygodni od podpisania umowy.
2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére moga
stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego, z uwzglednieniem terminéw realizacji
kazdego z tych elementédw, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy,
ktory Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym w terminie
nie dtuzszym niz 30 dni od daty podpisania umowy na podstawie kosztorysu, o ktorym
mowa w §1 ust. 10.
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3. Za termin zakonczenia catosci robot uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 12 ust. 4 niniejszej umowy. Protokdét odbioru
koncowego moze zosta¢ podpisany nie wczesniej niz po uzyskaniu przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie.

4, Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

e) wystgpienia robot zamiennych, o ktéorych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,
o ile ich wykonywanie wptywa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

f) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot;

g) podpisania aneksu do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a wiec
zlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych
poza przedmiot niniejszej umowy lub zamodwien uzupetniajacych, o ktdrych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o ile wykonywanie tych robot lub zaméwien
wptywa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

8§7
1. Obowigzki Zamawiajacego:

a) dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie
do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy;

b) przekazanie kopii pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy;

c) przekazanie Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
placu budowy;

d) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego;

e) dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych
w § 12 niniejszej umowy;

f) regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych, na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie, faktur.

2. Obowigzki Wykonawcy:

a) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

b) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjq przedmiotu
umowy;

c) przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa prob, badan
i odbioréow, rozruchdéw technologicznych. Protokoty z powyzszych czynnosci nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu najpozniej w dniu zgtoszenia do odbioru kornicowego;

d) wytyczenie geodezyjne obiektow i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot;

e) opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go z Zamawiajacym
w terminie do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy; zorganizowanie placu
budowy, w tym wykonanie drdog i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wiasciwego
wykonania robdt. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez
caty czas trwania realizacji robot budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposob
dostep do istniejacej hali magazynowo-produkcyjnej. Wykonawca ponosi peing
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f)

g)

h)

3)

k)

v)

odpowiedzialno$¢ za teren budowy oraz osoby na nim przebywajace, od chwili
przejecia placu budowy;

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie
drég publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajace
z tego konsekwencje;

Wykonawca uzyska stosowne zgody i poniesie wszelkie ewentualne koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego na potrzeby wykonania robot, obejmujace
m.in. przygotowanie stosownej dokumentacji, uzyskanie zgdd i pozwolen,
whniesienie opfat za zajecie terenu pasa drogi publicznej;

kierownik budowy przed rozpoczeciem robdét budowlanych powinien opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz przedstawi¢ go Zamawiajagcemu i zapewnic jego
stosowanie;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) i elektronicznej oraz przekazanie jej
Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego przedmiotu umowy;
prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen;

wykonanie przed zgtoszeniem do odbioréow czesciowych lub odbioru kornicowego
przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa prob, badan
i odbiorow, rozruchdw technologicznych, ktorych pozytywny wynik jest warunkiem
przystapienia do odbioréw czesciowych lub odbioru kornicowego;

ponoszenie kosztdw zwigzanych z prébami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy;
przygotowanie scenariusza zdarzen pozarowych i instrukcji bezpieczenstwa ppoz.;
przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw tacznie z dokumentacjq
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego wraz z instrukcjq
odsniezania dachu, instrukcja eksploatacji i konserwacji obiektu i zamontowanych
elementow budowlanych i urzadzen. Instrukcja eksploatacji i konserwacji obiektu
nie moze Zobowigzywa¢ Zamawiajacego do wykonywania konserwacji
i przegladow budynku, instalacji oraz zabudowanych elementéw i urzadzen ponad
minimalne wymagania wynikajace z przepiséw prawnych oraz gwarancji
udzielonych przez producentéw zabudowanych instalacji, elementéw i urzadzen
(na potwierdzenie powyzszego Wykonawca zobowigzany bedzie przekazaé karty
gwarancyjne wszystkich elementéw wymagajacych przegladéw i konserwacji);
uczestniczenie w naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

zgtaszanie obiektu i rob6t do odbioru;

przestrzeganie przepiséw BHP;

przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych;

zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

zapewnienie sprzetu spetniajagcego wymagania przepisOw prawa, norm
technicznych itp.;

likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgadkowanie
placu budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robdét w terminie uzgodnionym przez
strony umowy. W przypadku nieuzgodnienia tego terminu - nie pdzniej niz do
14 dnia od daty dokonania odbioru korncowego. W przypadku niedotrzymania
powyzszego terminu Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych czynnosci na koszt
Wykonawcy, a warto$¢ kosztow z tym zwigzanych zostanie potrgcona
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw
na zasadach ogdlnych;

wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzi oraz materiaty
niezbedne do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robét wykonywanych
z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy;
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w)

X)

Y)

aa)
bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom
wskazanym w przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich
informacje;

przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy
wraz z zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbednych dla ich funkcjonowania
(zapewnienie we wtasnym zakresie i na swodj koszt dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci, wywo6z $mieci i odpaddw). Zaplecze
powinno posiada¢ pomieszczenie dla potrzeb miedzy innymi prowadzenia narad
koordynacyjnych (stét z krzestami dla min. 10 oséb);

utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji zadania inwestycyjnego
oraz na terenie Zamawiajgcego, po ktérym odbywac sie bedzie transport zwigzany
z realizacjg budowy;

uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed ich wbudowaniem,
udzielanego przez branzowych inspektoréw nadzoru oraz przekazywanie na
biezaco inspektorom nadzoru certyfikatow na znak bezpieczenstwa, atestow
materiatowych deklaracji zgodnosci wyrobéw z polskg lub europejskg norma,
aprobat technicznych itp.;

wyposazenie obiektu we wszelki sprzet stanowigcy ochrone przeciwpozarowg
obiektu (wraz z wykonaniem stosownych oznaczen);

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Wszystkie koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy;

sporzadzenie wykazu s$rodkdéw trwatych wg aktualnej na dzien zakoriczenia
inwestycji  klasyfikacji rodzajowej sSrodkow trwatych (wedtug wytycznych
i w uzgodnieniu z Zamawiajacym) i przekazanie go w dniu zgtoszenia robdét do
odbioru koncowego;

przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego z obstugi urzadzen
potwierdzonego stosownymi protokotami;

usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od czasu wezwania przez Zamawiajgcego lub w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym;

usuniecie do czasu zgloszenia do odbioru koricowego wszystkich uszkodzen
obiektdow istniejagcych oraz pozostatych elementéw zagospodarowania terenu
znajdujacych sie na terenie Zamawiajagcego spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji inwestycji.

Uwaga:

1.

Zamawiajacy informuje, ze ,Budowa hali przemystowej wraz z zapleczem socjalno-
biurowym oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
inwestycji w lokalizacji Czestochowa, ul. Ekonomiczna 5” odbywac sie bedzie
w bezposrednim  sasiedztwie istniejacej hali  produkcyjno-magazynowej,
a transport zwigzany z budowg realizowany bedzie czesciowo po istniejgcych
ciggach pieszo-jednych usytuowanych na terenie bedacym w posiadaniu
Zamawiajacego. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajqcy bezwzglednie wymaga od
Wykonawcy, aby prowadzenie robot budowlanych w zaden sposdb nie wptywato
negatywnie na biezgcq eksploatacje istniejacej hali produkcyjno-magazynowej,
w tym na dojazd do niej przez samochody osobowe i ciezarowe najemcéw i ich
klientéw istniejacej hali.

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng istniejacych obiektéw oraz pozostatych elementéw zagospodarowania
terenu, na ktore prowadzone roboty moga bezposrednio lub posrednio
oddziatywacé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowaé, opisac i sfotografowac. Zapis taki nalezy przekazac¢ Inspektorowi
nadzoru oraz Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét. Jesli nie
ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru oraz
Zamawiajacemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na placu budowy, z informacjg o braku uszkodzen, réwniez
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i w tym przypadku z zatagczonymi fotografiami. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady
niezanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét Wykonawca
zobowigzuje sie naprawi¢ na swdj koszt, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego,
przy czym nalezy przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak aby
uzyskac aprobate Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.

1. Kierownikiem budowy jest ...
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w speqalnosa
konstrukcyjno-budowlane]j, nr Uuprawni€n: .........cooiiiiiiiiiii e ,
kierownikiem montazu jest ... ,
posiadajacy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane], Nnr Uprawni@n: .....coiiieiriiiiiiir e

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy i/lub montazu jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego.

3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wyszczegdlnionych w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany 0s6b wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa
osoba powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone
na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego oraz posiadac
doswiadczenie w ilosci zadan nie mniejsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy
dotyczace kryterium oceny pn. ,doswiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji
zamowienia”, o ktérym mowa w pkt 5.4 SIWZ.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkdéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tych oséb w terminie nie
diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§9
1. Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie:
Wielobranzowe Przedsiebiorstwo Inwestycyjne ,WUDIMEKS” Sp. z 0.0. z siedziba:
Al. Armii Krajowej 60/62, 42-215 Czestochowa, tel. 34-372-17-20.
2. Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
3. Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy.

§ 10

1. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca powinien na wiasny koszt
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy, z wytaczeniem odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z dziatania/
zaniechania oso6b dziatajacych w imieniu Zamawiajacego lub na jego polecenie.

3. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na
sktadowanie materiatéw.

§11
Przed zamontowaniem urzadzen Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru karty
katalogowe urzadzen w celu weryfikacji zgodnosci proponowanych urzadzen z wymogami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR oraz zgodnos$ci z zapisami
normatywnymi. Po zamontowaniu urzadzen Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
certyfikaty, atesty i/lub inne podobne dokumenty. Ich dostarczenie bedzie warunkiem
dokonania odbioru.
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g§12

1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora
nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia.

2. Komisyjny odbiér koncowy robdét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny
przedstawiciel Wykonawcy.

4. Odbiér koncowy nie moze trwac dtuzej niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem, ze do
tego okresu nie wlicza sie ewentualnej przerwy, o ktérej mowa w ust. 7. Po dokonaniu
czynnosci odbioru koncowego komisja podpisuje protokdt odbioru koncowego, ktoérego
data podpisania stanowi date zakonczenia robot. Protokot odbioru kornicowego stanowic
bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbioréow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami. W przypadku gdy w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannos¢ i estetyke realizacji

przedmiotu umowy.
Zamawiajacy zwraca szczeg6lng uwage Wykonawcy na kwestie dotyczacg wykonania
posadzek w przedmiocie umowy, zwiaszcza w zakresie osiggniecia ich wymaganej
projektem wytrzymatosci i trwatosci, a co za tym idzie informuje, co Wykonawca
potwierdza podpisujac niniejszg umowe, ze wszelkie wady posadzek, w szczegdlnosci
ich zarysowania o rozwarciu rys powyzej 0,5 mm, traktowane bedg jako wady majace
dla Zamawiajgqcego charakter wad zmniejszajacych walory uzytkowe przedmiotu
umowy, jak réwniez jego wartos¢ (przedmiot umowy przeznaczony bedzie przez
Zamawiajacego pod wynajem, a wady tego rodzaju mogg mie¢ bezposredni wptyw na
mozliwo$¢ wynajecia, ewentualnie na wysokos$¢ czynszu najmu przedmiotu umowy).

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwac odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego. Wyznaczenie przez Zamawiajacego wskazanego
powyzej terminu nie stanowi przesuniecia terminu zakonczenia catosci robdt,
ustalonego w § 6 ust. 1 pkt b niniejszej umowy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:

a) nadajqce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, a do czasu ich usuniecia
podpisanie protokotu odbioru koncowego zostaje wstrzymane, chyba ze
Wykonawca postanowi inaczej. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku terminowego usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych wad, datg zakonczenia umowy (tj. data, o ktdrej mowa w ust. 4)
jest data, w ktdérej koncowy protokdt zostatby podpisany, gdyby wad nie
stwierdzono i nie wstrzymano podpisania tego protokotu. W przypadku gdy
Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy oprocz dalszego wstrzymania podpisania
protokotu odbioru koncowego ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw
na zasadach ogdlnych, przy czym nie wyklucza to réwnolegtego dochodzenia od
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Wykonawcy kar umownych za zwioke w dotrzymaniu terminu zakonczenia catosci
robot (§ 16 ust. 1 pkt b);
b) nienadajqce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
- obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu
zgodnie z przeznaczeniem - zadad rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad,
a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

§ 13

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote
w wysokosci co najmniej 5 min zi.

2. Wykonawca powinien takze zawrzeé ubezpieczenia z tytutu strat i szkdd, za ktére
odpowiada na podstawie niniejszej umowy w okresie realizacji robét:

a) ubezpieczenie robot, materiatdow, urzadzen i sprzetu budowlanego (stanowigcych
przedmiot umowy) do wysokosci 100% umownego wynagrodzenia (tzw. ,ryzyka
budowlano-montazowe”);

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy w zakresie szkdéd bedacych
nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw na kwote 100.000,00 ztotych.

3. Po kazdorazowym odnowieniu polis Wykonawca ma obowigzek przediozyc
Zamawiajacemu jej kserokopie, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem, w terminie do
14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polis,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce. Odstgpienie
od umowy musi by¢ poprzedzone pisemnym wezwaniem do przedtozenia polisy
(dowodu ubezpieczenia).

5. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,
wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionych polis
ubezpieczeniowych albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowych polis
ubezpieczeniowych na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 14
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
fizyczne kazdego z elementdéw przedmiotu umowy wynosi ............ liczac od dnia
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela .................. gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw

przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny
w terminie do 7 dni liczac od dnia odbioru kofcowego przedmiotu umowy. Tresc
dokumentu gwarancyjnego podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach
w okresie gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie
przetargowej okresu gwarancyjnego.

5. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokodt przegladu gwarancyjnego.
Nieobecnos$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy
jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego
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10.

11.

12.
13.

wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy
i ocenie jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym po
usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej mowy badz jego czesci,
to wéwczas Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny i wyznacza nowy (inny) termin
odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady,
przy czym okres gwarancji ulega automatycznemu przedtuzeniu az do dnia
definitywnego usuniecia wad stanowigcych powdd przerwania Odbioru ostatecznego.

§ 15

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych

okolicznosciach:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;

b) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni; pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

przy czym odstgpienie od umowy w kazdym z powyzszych przypadkéw moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajagcego wiadomosci o okolicznosci

stanowigcej podstawe do odstgpienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosSci o powyzszej
okolicznosci;
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C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq
nastepujgce obowigzki szczegdétowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora nadzoru sporzadzi szczeg6towy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;
c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejszg umowaq, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;
d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwtocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po
cenach przedstawionych w kosztorysie;
c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych =z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzadzen;
d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:
a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej
wartosci przedmiotu zamdwienia;
b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Kosztorysy opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, o ktorych mowa
w § 1 ust. 10 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

— w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww.
zapisy, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okresdlenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajqcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w ust.6 niniejszego paragrafu. Kosztorysy opracowane beda w oparciu o nastepujace
zatozenia:

Nr postepowania ZAM/11/CP/2020 Strona 26 z 36



Przetarg nieograniczony na budowe hali przemystowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Czestochowa, ul. Ekonomiczna 5

— ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, o ktorych mowa w § 1
ust. 10 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiardw;

— w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww.
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia
nakfadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji -
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§ 16
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot
umowy;

b) za zwioke w dotrzymaniu terminu zakonczenia catosci robét, o ktérym mowa w § 6
ust. 1b — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej

zmiany;
d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdag

nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw;

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie — w wysokosci 1.000,00 zt;

g) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy
podwykonawca - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazde takie dopuszczenie;

h) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru
ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

i) za zwloke w przekazaniu kosztorysow, o ktérych mowa § 1 ust. 10 — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ wytacznie Zamawiajacy -

w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1

niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145

ustawy Pzp.

3. Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie, beda potragcane z faktur

Wykonawcy.

4. Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach

Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych zastrzezonych

W niniejszej umowie.

6. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie.
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7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw.

8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b, czyli ,za zwtoke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym”, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. h, nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§17
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosSci: ........c.coeiieiennnnn. zt, stownie

72 (o 1 1Yol [ PP

Zabezpieczenie zostato WNiesione W fOrmie: ..iviiiiii i e nae s

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu

zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig

Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania roboét i do

pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robét - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady, na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub
wad, podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich usuniecia.

5. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,
wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy
z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 15 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci. W kazdym przypadku zmiana formy zabezpieczenia wymaga uprzedniej
zgody Zamawiajacego.

wnN

§ 18

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na
ryczaltowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogqa nastapic¢ jedynie na
podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie, tj. na podstawie
przestanki, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz na podstawie
przestanek, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 4i 5 tej ustawy. Zamawiajacy
nie przewiduje mozliwosci zmiany umowy na podstawie przestanek, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Pzp.

§ 19
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji
wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktorych
tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych
od Zamawiajacego.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majgq zastosowanie obowigzujgce
przepisy, w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, ustawy Kodeks cywilny oraz
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ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych.".

§ 21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddajq
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe sporzadzono w 4. jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do SIWZ
Nazwa firmy (Wykonawcy): ...c.ovoviiiiiiiiiiiiiniinnnnns

adres e-mail wykonawcy

"OFERTA"
Agencja Rozwoju Regionalnego
w Czestochowie S.A.

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na: ,Budowa hali przemystowe]j
wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbedna infrastruktura techniczng
i zagospodarowaniem terenu inwestycji w lokalizacji Czestochowa,
ul. Ekonomiczna 5”.

1. Oferujemy wykonanie calego zakresu przedmiotu zamoéwienia na nastepujacych
zasadach:
Wykonanie calego zakresu objetego zamdéwieniem:
= Lov4 o 1= T oL=] o = T o 1= o - zt
SIOWNIE ZEOTY O o e
taczny podatek VAT W WYSOKOSCI 230/0: wviuiiieiiiiiieie e et et et ee e ee e e e e zt
faczna cena brutlo: ... ... zt
StOWNIE ZEOTY O o e
w tym roboty zwigzane z dostawa i montazem hali obejmujace: konstrukcje stalowg
wraz z niezbednymi podkonstrukcjami, obudowe $cian, obudowe dachu wraz z wetng
mineralng i membrang, drzwi, bramy, rampe zatadunkowa, uszczelnienie doku, drabine
na dach, daszki, swietliki dachowe, system asekuracji, odbojnice przy stupach stalowych
oraz przy bramach, obrébki blacharskie, orynnowanie (rury i rury spustowe):
Lo o 1= T 1< o oo 1 zt
SIOWNIE ZEOTY N L e
POdAtek VAT W WYSOKOSCH 23 0/0: iuiiririneitinitieinrtieenetnertenenertenenerarreneiarnrneanrnens zt
CeNA BrUtO: .. zt
SIOWNIE ZEOTY N Lo e
2. Oferujemy .......... -miesieczny okres gwarancji.
UWAGA:
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiajacego wynosi
36 miesiecy.
Brak wpisu dot. diugosci okresu gwarancji w druku OFERTA bedzie
traktowany przez zamawiajqcego jako 36-miesieczny okres gwarancji.
Okres rekojmi za wady jest zr6wnany z okresem udzielonej gwarancji jakosci.
3. Warunki ptatnosci - zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych
warunkdéw zamdwienia.
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Zakres robét budowlanych przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem
objetym specyfikacjq istotnych warunkéw zamowienia.

4. OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
* DOTYCZACE WYKONAWCY
Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez
zamawiajgcego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w ogtoszeniu o zamdwieniu
i w punktach 5.3. - 5.5. SIWZ.
* DOTYCZACE INNYCH PODMIOTOW
Oswiadczamy, ze w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajacego w ogtoszeniu o zamowieniu i w punkcie 5.3., 5.4.
i 5.5. SIWZ, polegamy na zasobach nastepujgcych podmiotow:

a) NAazwa (firma) POAMIOTU: ..viiriiiii i i eaneeaes
w zakresie spetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie
opisanym w punkcie 5.3.ppkt 1) SIWZ;

b) nazwa (firma) POAmMIOTU: ..ot i e
w zakresie spetniania warunkdw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie
opisanym w punkcie 5.3.ppkt 2) SIWZ;

C) NAazwa (firma) POAMIOTU: L.uuiiii i i e e
w zakresie spetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie
opisanym w punkcie 5.4. SIWZ;

d) nazwa (firma) POAMIOTU: ...uiii i e e
w zakresie spefniania warunkdw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 w zakresie
opisanym w punkcie 5.5. ppkt 1) SIWZ;

€) Nazwa (firma) POAdmMIOTU: ...t e
w zakresie spefniania warunkdw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 w zakresie
opisanym w punkcie 5.5. ppkt 2) SIWZ.

W zalaczeniu skladamy dokumenty (np. zobowiazania), o ktérych mowa
w punkcie 6.7. SIWZ.
* Niepotrzebne skresli¢

5. OSWIADCZENIE (o) NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZACE
WYKONAWCY:
* Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4) ustawy Pzp.
* Os$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia
z postepowania na podstawie art. ................. ustawy Pzp (podaé majaca zastosowanie
podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww.
okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki
Yol = 1V o4 LR
* Niepotrzebne skresli¢

6. OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZACE INNYCH
PODMIOTOW:
Oswiadczamy, ze podmioty, na ktérych zasoby sie powotujemy, wskazane w punkcie 5
lit. a)-e) druku OFERTA nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp oraz w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego
w ogtoszeniu o zamowieniu i w punkcie 5.2. specyfikacji, a odnoszgacym sie do art. 24
ust. 5 pkt 2, 3 i 4) ustawy Pzp.

7. Wadium w kwocie ............. .zostato wniesione w dniu ...
1TV 0T o 01T
Zwrotu wadium prosimy dokonaé Na KONEO: .......cccciiiiiiiiciee e s e
L8] o T 0 = T T [ =S

JesteSmy sSwiadomi, Ze wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.

8. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy ziozymy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ...........ccociiiiiiieiine, ,
zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia projekt
umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania
naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez zamawiajqcego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéow zamédwienia
i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do
wilasciwego wykonania zamoéwienia (w tym zapoznalisSmy sie z dokumentacjg
projektowa opisujacg przedmiot zamodwienia).

Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za oferte najkorzystniejsza,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedtozymy Zamawiajgcemu
kosztorysy opracowane metodg kalkulacji szczegétowej.

Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za oferte najkorzystniejsza,
w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy opracujemy i uzgodnimy
z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzgledniajacy
wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamédwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie
do kosztorysdw opracowanych metoda kalkulacji szczegdtowej.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, informujemy, ze:

* zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci
zamoéwienia:

a) Wykonanie CZESCi dOLYCZACE] .vvrvrriirritreiniitrrtriererterarrerernertraererterteneenernenes

1L .01 L= PP
8] =Ta b4 | o= 18O
Wartos¢ brutto czesci zamowienia powierzona podwykonawcy wynosi: ............. zt
lub stanowi ....... % wartosci catego zamowienia;

b) wykonanie CzeSCi dOLYCZACE] .ivvvvriiriiiiii i i r e na e raeraenes
L1 .01 =P
8] =Ta b4 ] o= 18 PR
Wartos$c¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ............. zt
lub stanowi ....... % wartosci catego zamowienia;

* nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci
zamoéwienia.

* Niepotrzebne skresli¢
Oswiadczamy, ze jestesmy mikroprzedsiebiorstwem*, matym przedsiebiorstwem*,
$rednim przedsiebiorstwem#*,
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktdrego roczny
obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min euro.
Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktdérego roczny
Qbrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min euro.
Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikro- Iub matym
przedsiebiorstwem i ktére zatrudnia mniej niz 250 oséb i ktdérego roczny obrét nie przekracza
50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro.
Pojecia zaczerpniete z zalecen Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji
mikroprzedsiebiorstw oraz matych i srednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

* Niepotrzebne skresli¢

W przypadku skladania oferty wspodlnej przez kilku przedsiebiorcow

(tzw. konsorcjum) lub przez spoétke cywilng, kazdy ze wspdlnikow konsorcjum lub

spotki cywilnej musi ztozy¢ ww. oswiadczenie.

Oswiadczamy, ze:

— *nie nalezymy do zadnej grupy kapitatlowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze w sytuacji gdyby Wykonawca, ktorego
reprezentujemy, przystgpit do jakiejkolwiek grupy kapitatowej - niezwitocznie
poinformujemy o tym zamawiajacego.

— *nalezymy do grupy kapitatowej i zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp ztozymy
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5, oswiadczenie o przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wraz
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16.

17.

18.

19.

ze zfozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania
z innym wykonawca nie prowadzg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia)
* Niepotrzebne skresli¢
W przypadku skiladania oferty wspolnej przez kilku przedsiebiorcow
(tzw. konsorcjum) lub przez spoétke cywilna, kazdy ze wspdlnikow konsorcjum lub
spotki cywilnej musi ztozy¢ ww. oswiadczenie.
Oswiadczamy, ze jesteSmy/nie jesteSmy* czynnym podatnikiem w podatku od
towardéw i ustug VAT, prowadzac dziatalno$¢ gospodarczg postugujemy sie numerem
identyfikacji podatkowe]j NIP.........c.ccooviiiiiii i,
* Niepotrzebne skresli¢
W przypadku skladania oferty wspodlnej przez kilku przedsiebiorcow
(tzw. konsorcjum) lub przez spotke cywilng, kazdy ze wspdlnikow konsorcjum lub
spotki cywilnej musi ztozy¢ ww. oswiadczenie.
Oswiadczamy, ze rachunek BankoOWY NI ettt ae
jest wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowego przetargu
stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez nas dziatalnosci
gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgtoszony
o T TSRS
(prosze wskazac Urzad Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotdw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do
rejestru VAT.
Podajemy adres strony internetowej, na ktorej sa dostepne w formie elektronicznej:
odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
fa[o1]oTola =] g 0v.{= ] LR RO O PSSR PRR PP
W przypadku skiadania oferty wspolnej przez kilku przedsiebiorcow
(tzw. konsorcjum) lub przez spoétke cywilna, kazdy ze wspdlnikédw konsorcjum lub
spotki cywilnej musi podac¢ ww. adres.
Oswiadczamy, ze wypetniliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osoéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego
w niniejszym postepowaniu. **
RODO - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, ze zm.).
**w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczacych Iub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci
oswiadczenia wykonawca nie sktada - nalezy usungé tres¢ oswiadczenia poprzez jego
wykreslenie.

Podpisy 0s6b uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do specyfikacji

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
spelniajacych wymagania okreslone w punkcie 5.3.
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia

Nazwa wykonawcy sktadajgcego oferte: ..o e
Adres wykonawcy skfadajgCego Oferte: ..o

tel. ......

.................. , faks

DOT.

WARUNKU 5.3.1),

TJ. BUDOWY LUB ROZBUDOWY HAL PRODUKCYIJNYCH LUB MAGAZYNOWYCH W KONSTRUKCJI

STALOWE)]
Opis i zakres wykonanych Data . Przeznagzenle
. A rozpoczecia hali . .
Nazwa robot wraz z podaniem i zakofczenia | (produkcyjna / Nazwa i adres Zamawiajacy
Lp. i lokalizacja powierzchni uzytkowej - - P Y] wykonawcy (nazwa, adres,
. realizacji magazynowa) .
budowy budowy lub rozbudowy hali bé dzai robot telefon)
(w m2) robot oraz rodzaj
(d-m-r) konstrukcji hali
DOT. WARUNKU 5.3.2),
TJ. ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH
Data
Nazwa - _rozpoczecia Wartos¢ robot | Nazwa i adres Zamawiajacy
. A . Opis i zakres wykonanych i zakonczenia 2
Lp. i lokalizacja i . - - ogolnobudowla wykonawcy (nazwa, adres,
b robét ogolnobudowlanych realizacji .
udowy robét nych robot telefon)
(d-m-r)

Podpisy 0s6b uprawnionych
do sktadania oSwiadczen woli
w imieniu wykonawcy
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WYKAZ OSOB,

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

KTORYMI DYSPONUJE WYKONAWCA I KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
spetniajacych wymagania okreslone w punkcie 5.4.
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Nazwa wykonawcy sktadajacego oferte: ..o
Adres wykonawcy skiadajacego Oferte: ..o

tel. .........

e ,faks o , e-mail ....

Rodzaj specjalnosci

Imie i nazwisko osoby,
ktora bedzie petni¢ odpowiednia funkcje
wraz z
informacjaq o podstawie do dysponowania osoba*

(nalezy wpisa¢ podstawe dysponowania osoba, np.:
umowa o prace, umowa zlecenie, umowa

o dzielo, zobowiazanie innych podmiotéw do
oddania osoby do dyspozycji wykonawcy)

Numer uprawnien budowlanych wraz
z ich szczeg6towym zakresem,
data wydania uprawnien,
nazwa organu, ktéry wydat uprawnienia,
doswiadczenie zawodowe
niezbedne do wykonania zaméwienia
publicznego spetniajace wymagania okreslone
w punkcie 5.4. ppkt 1)-4) SIWZ

KIEROWNIK BUDOWY

konstrukcyjno-
budowlana

KIEROWNIK MONTAZU

konstrukcyjno-
budowlana

KIEROWNICY ROBOT

instalacyjna
w zakresie sieci,
instalacji
i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych

instalacyjna
w zakresie sieci,
instalacji
i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

Z wypetnionego przez wykonawce powyzszego zalacznika musi wyraznie i jednoznacznie
wynikaé spetnianie warunku, okreslonego w punkcie 5.4. SIWZ.

Podpisy 0s6b uprawnionych
do sktadania oSwiadczen woli
w imieniu wykonawcy
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJII NIEZBEDNYCH ZASOBOW
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMOWIENIA
w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp

BV A 00\ aTV4=y I oTe Lo o1 E=T=1 01 V/ (1 1) I
(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

bedac upowaznionym(/mi) do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)

oswiadczam(/y),
ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), odda Wykonawcy

(nazwa i adres Wykonawcy sktadajacego oferte)

do dyspozycji niezbedne zasoby, o ktérych mowa w punkcie 5.3.*%, 5.4.*% | 5.5.* SIWZ
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.7. SIWZ, tj.:
1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu jest nastepujacy:
2) sposob wykorzystanla zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamodwienia publicznego jest nastepujacy: ......cccoeveveiieieciecinieeeenn.
3) zakresiokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia pubhcznego
SR o L= 1= o 1 = o) VAR
4) czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczga:  TAK*  NIE*
(uwaga: punkt ten dotyczy warunku, o ktérym mowa w punkcie 5.3. SIWZ)
* niepotrzebne skresli¢
Uwaga:
W przypadku korzystania z doswiadczenia wiecej niz jednej firmy, powyzsze zobowigzanie jest
drukiem do wielokrotnego wykorzystania

(miejsce i data ztozenia oswiadczenia) (pieczed i podpis osoby uprawnionej
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu podmiotu
oddajacego do dyspozycji zasoby)
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